Zet. 1

LP	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	mb/m2/kpl/		PLN/jedn.	SUMA [PLN]
1	Prace zabezpieczeniowe	1	kpl.		
2	demontaż isntiejacego wyposażenia: 3x WC 2x umywalka pisuar oswietlenie drzwi wewnętrzne mydelniczki, kosze, pojemnik na papier grzejnik inne elementy (wraz z wyniesieniem)	1	kpl.		
3	skucie płytek (ściany i podłoga) wraz z wyniesieniem	50,5	m2		
4	wyburzenia ścian z wyniesieniem - wg projektu	9,45	m2		
5	zabudowa otworu drzwioego - wg. projektu	2	m2		
6	uzupełnienie ubytków ścian po demontażach i wyburzeniach	1	kpl.		
7	odtworzenie ścian po skuciu płytek i przygotowanie do malowania: odtwrozenie GK lub tynkowanie w zależnosci od tego co odkryjemy	40,5	m2		
8	zmieny elektryczne – 2 nowe punkty świetlne + 2 włączniki, po 1 do każdej z toalet	2	szt.		
9	przygotowanie otworów drzwiowych	2	kpl.		
10	wylewka samopoziomująca - wyrównanie poziomu, likwidacja spadków i studzienki w lewej ubikacji - z materiałem	9	m2		
11	wykonanie spadków w wejściu (na długosci ok 80cm) aby zrównać z poziomem korytarza (na ile to będzie możliwe)	2	szt.		
12	likwidacja pisuaru	1	szt.		
	SUMA				

LP	PRACE WYKOŃCZENIOWE	mb/m2/kpl/		PLN/jedn.	SUMA [PLN]
1.	ułozenie płytek na podłogach wraz z fugowaniem	9	m2		
2.	ułozenie płytek na ścianach wraz z fugowaniem	7,2	m2		
3.	montaz umywalek wiszacych	3	szt.		
4.	montaz WC wolnostojących	3	szt.		
5.	montaż grzejnika	1	szt.		
6.	montaż ścianek HPL oddzielajacych 2 toalety	3,5	mb		
7.	montaż lustra	2	szt.		
8.	montaz wieszaków na papier	3	szt.		
9.	montaż pojemników na ręczniki papierowe	2	szt.		
10.	montaż przewijaka	1	szt.		
11.	montaz lamp	2	szt.		
12.	montaż włączników	2	szt.		
13.	przygotowanie ścian i suftiu do malowania	63	m2		
14.	gruntowanie ścian i sufitu	63	m2		
15.	malowanie ścian i sufitu	63	m2		
	SUMA				

ROBOCIZNA W SUMIE	

DYREKTOR GCK
Marta Ćwiklińska